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Γενικά. 

Η παρούσα µελέτη αφορά «Εργασίες συντήρησης & επισκευής δικτύων 

ηλεκτροφωτισµού πόλης» που είναι εγκατεστηµένο στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης  

Αντικείµενο µελέτης: 

Γενικά πρόκειται για επεµβάσεις συντήρησης και επισκευής στο δίκτυο του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, είτε πρόκειται για εναέριο  ή για υπόγειο δίκτυο στις οδούς του 

παραρτήµατος τεχνικής περιγραφής καθώς και σε σηµεία που θα υποδείξει η επιβλέπουσα 

υπηρεσία. Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα µελέτη αναφέρονται 

αναλυτικά στον προϋπολογισµό και το τιµολόγιο της µελέτης και αφορούν  

ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες.  

 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον, δύο πλήρη συνεργεία 

επεµβάσεων, τα οποία να δουλεύουν συγχρόνως. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει, εφόσον το 

απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου, να µπορεί να εργάζεται και απόγευµα, καθώς και 

σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση µιας τέτοιας 

εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς που 

αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα 

µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ηµέρες αργίας. 

 Οι εργασίες θα γίνονται από ηλεκτρολόγους, κατόχους των αντιστοίχων αδειών για 

εργασίες σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, µε ευθύνη του 

µηχανικού του εργολάβου, θα τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από 

το νόµο, καθώς και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται µε τα απαραίτητα µέσα ατοµικής 

προστασίας. Για εργασίες που απαιτούν την χρήση καλαθοφόρου οχήµατος, ο χειρισµός θα 

γίνεται από αδειούχο χειριστή.  



Τα υλικά αποξηλώσεων θα µεταφέρονται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς 

καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του, σε χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης (∆ήµος 

Θεσσαλονίκης), στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. Τα υλικά που θα 

αντικαθίστανται θα παραδίνονται στην Υπηρεσία.  

Για κάθε εργασία θα συντάσσεται απογραφικό δελτίο όπου θα αναφέρονται 

τουλάχιστον.  

• Η ηµεροµηνία και η ώρα όπου έγινε η εργασία. 

• Σύντοµη περιγραφή της εργασίας. 

• Το όνοµα του τεχνίτη που έκανε την εργασία καθώς και η ειδικότητά του (π.χ. 

αδειούχος εγκαταστάτης εναερίων δικτύων). 

• Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν. 

• Τα υλικά που αντικαταστάθηκαν. 

• Λοιπά στοιχεία που αφορούν την συγκεκριµένη επέµβαση. 

Το δελτίο θα υπογράφεται από τον τεχνίτη (ηλεκτρολόγο) που έκανε την επέµβαση και τον 

µηχανικό του εργολάβου και θα παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

 

 Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 8 του Ν.3669/08, καθ’  

ότι αφορά έργο συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισµού στις ∆ηµοτικές 

κοινότητες Α, Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ της πόλης όπου η προµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη 

και προβλέπει δαπάνη ποσού 350.000,00 €, εκ των οποίων  35.400,00€ τα απρόβλεπτα 

έξοδα, 6.652,84 € η πρόβλεψη για αναθεώρηση, 6.500,00€ τα έξοδα ∆ΕΗ και 65.447,16 € ο 

Φ.Π.Α.  
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Σ. Αναστασιάδου 

 
 
 

∆. Κατιρτζόγλου 

 
 
 

Κ. Μπελιµπασάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων  Μηχανικός 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

 

A' ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

1. Αντικατάσταση του πυρήνα σε παραδοσιακούς ιστούς επί της οδού Αγ. Σοφίας 

(Τσιµισκή – Λ.Νίκης) λόγω των συµπτωµάτων οξείδωσης που παρουσιάζουν. 

2. Εξαγωγή ραγισµένων τσιµεντοϊστών στην οδό Φιλίππου. 

3. Εξαγωγή 12µ σιδηροϊστών χωρίς φωτιστικά στην Πολυτεχνείου,  από το Ξενοδοχ. 

Αριστον προς τον κόµβο ∆ικαστηρίων. Mεταφορά τους στο εργοτάξιο ή καταστροφή 

τους κατόπιν συνεννόησης µε Υπηρεσία. 

4. Αντικατάσταση ή τοποθέτηση ιστών, σε σηµεία που έχουν είτε έχουν υποστεί ζηµιές, 

είτε έχουν αφαιρεθεί µετά από ατυχήµατα: 

• Πολυτεχνείου 2. Τοποθέτηση 10µ τσιµεντοϊστού µε βραχίονα και ΦΣ 

• Εγνατία. Τοποθέτηση 10µετρων τσιµεντοϊστων µε τους βραχίονες και ΦΣ 

(φωτιστικά σώµατα) 

• Τσιµισκή, απέναντι από το θέατρο Αυλαία. Τοποθέτηση 9µ σιδηροϊστού µε 

βραχίονα και ΦΣ 

• Ολύµπου στο Εργατικό Κέντρο. Τοποθέτηση 10µετρων τσιµεντοϊστών µε τους 

βραχίονες και ΦΣ (φωτιστικά σώµατα) 

• Στρ. Καλλάρη µε Λεωφ. Νίκης. Τοποθέτηση 10µ τσιµεντοϊστού µε βραχίονα και ΦΣ 

• Βιζυηνού. Τοποθέτηση 10µ τσιµεντοϊστού µε βραχίονα και ΦΣ 

• Κοδριγκτώνος στο ΑΠΘ. Τοποθέτηση 10µ τσιµεντοϊστού µε βραχίονα και ΦΣ 

5. Αντικατάσταση των φωτιστικών κεφαλής στην Πλ. Ναυαρίνου  

 
 

Β' ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

1. Μοναστηρίου. Τοποθέτηση 10µετρων τσιµεντοϊστών στη νησίδα της οδού µε διπλούς 

βραχίονες και φωτιστικά σώµατα. 

2. Κόµβος Αναγεννήσεως. Τοποθέτηση τσιµεντοϊστού µε τριπλό βραχίονα και  ΦΣ. 

 

 

Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

1. Κασσάνδρου. Αντικατάσταση 10µ τσιµεντοϊστού µε βραχίονα και ΦΣ. 

2. Κασσάνδρου. Τοποθέτηση 5µ µεταλλικού ιστού µε διπλό βραχίονα και  ΦΣ 

 



∆’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1. Τοποθέτηση  νέων σιδηροϊστών µε φωτιστικά κεφαλής στο πάρκο που βρίσκεται 

στη συµβολή Ευαγόρα και Παπαηλιάκη (ΙΚΑ Τούµπας), στο πάρκο Τσιαπάνου – 

Τσέλιου, και στο πάρκο Τσιαπάνου – Γκούρα. 

2. Αντικατάσταση  φωτιστικών κεφαλής στα πάρκα Αβδήρων και Ιερέως Τοµάρα. 

3. Αντικατάσταση φθαρµένων και επιτονισµός τερµατικών ξύλινων ιστών των οποίων 

η στατικότητα δεν θεωρείται ικανοποιητική (Οινουσών1, Τεκταίου 5, Ιπποδροµίου 98, 

∆ιαγόρα στα αυθαίρετα, Καυτατζόγλου 23, Γεωργίου Ροδιού 8, Τζοβαροπούλου1, 

∆οϊράνης - Καραµανλή  (πρασιά). 

 
 

Ε’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

1. Αντικατάσταση φωτιστικών κεφαλής στα πάρκα Αγ. Τριάδος – Β. Γεωργίου, Β. 

Ολγας – Κ. Αιτωλού, Ορέστου – Μακεδονίας, Ακταίου, Ωκεανιδών, Ηγελόχου, 

Χ’Κώστα – Σιθωνίας, Χρηστοβασίλη – Πορφύρα, Χρηστοβασίλη – Μουσούρη, 

Κοροµηλά – Γραβιάς, Μητροπούλου, Μπακάλµπαση. 

2. Τοποθέτηση  νέων 5µ σιδηροιστών µε φωτιστικά κεφαλής στο πάρκο Κοροµηλά – 

Γραβιάς. 

3. Αποξήλωση τσιµεντοιστού στην νησίδα Αλ. Παπαναστασίου µε Λεωνίδα και 

τοποθέτηση νέου, σιδηροϊστού 9µ µε διπλό βραχίονα και  ΦΣ. 

4. Αποξήλωση παλαιών 5µ τσιµεντοϊστών, κατασκευή νέου δικτύου, τοποθέτηση 5µ 

σιδηροιστών και φωτιστικών στο πάρκο Ηλέκτρας µε Μ. Μπότσαρη. 

5. Αντικατάσταση φθαρµένων και επιτονισµός τερµατικών ξύλινων ιστών των οποίων 

η στατικότητα δεν θεωρείται ικανοποιητική (Κιµ. Βόγα 7,  Παπανδρέου 37, Αχ. 

Σαµοθράκη 20, Αιµιλίου Ριάδη 5, Λύτρα 5, Αγ. Τριάδος 1, Μιχαηλίδη 19, 35). 

 

 

ΣΤ' ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ) 

 

1. Φωτισµός του Πάρκιγκ επί της οδού Γενναδίου παραπλεύρως του πάρκου µε 4 5µ 

µεταλλικούς ιστούς και ΦΣ κεφαλής. 

2. Αντικατάσταση υπογείων καλωδίων στους πεζόδροµους : Μακεδονίας, 25ης 

Μαρτίου, Μικράς Ασίας, Λαχανά, λόγω φθοράς από τρωκτικά. 

3. Έλεγχος και αντικατάσταση γειώσεων στα δίκτυα των οδών : Υψηλάντους , Αγ. 

Σπυρίδωνα , Τζουµαγιάς , Τρικούπη. 

4. Αντικατάσταση πινάκων Φ.Ο.Π:  Στην διασταύρωση των οδών Τζουµαγιάς - Μ. 

Ασίας, στο πάρκο Αγ. Σπυρίδωνα και στο πάρκο Γενναδίου. 


