

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ								
1	Προμήθεια Πλατάνου	001	ΝΑΠΡΣ Δ01	τεμ	11	400,00	4.400,00	
2	Προμήθεια Χαμέρωπα	002	ΝΑΠΡΣ Δ01	τεμ	1	650,00	650,00	
3	Προμήθεια Δενδρώδους Λιγούστρου	003	ΝΑΠΡΣ Δ01	τεμ	2	150,00	300,00	
4	Προμήθεια Δένδρων κατηγορίας Α	004	ΝΑΠΡΣ Δ01	τεμ	25	380,00	9.500,00	
5	Προμήθεια Δένδρων κατηγορίας Β	005	ΝΑΠΡΣ Δ01	τεμ	19	310,00	5.890,00	
6	Προμήθεια Δένδρων κατηγορίας Γ	006	ΝΑΠΡΣ Δ01	τεμ	19	280,00	5.320,00	
7	Προμήθεια Θάμνων κατηγορίας Δ	007	ΝΑΠΡΣ Δ02	τεμ	67	50,00	3.350,00	
8	Προμήθεια Τούγιας	008	ΝΑΠΡΣ Δ02	τεμ	26	150,00	3.900,00	
9	Προμήθεια Νιρίντας	009	ΝΑΠΡΣ Δ02	τεμ	78	5,00	390,00	
10	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	010	ΝΑΠΡΣ 392.3	τεμ	1.297	5,85	7.587,45	
11	Ποώδη - πολυετή φυτά, κατηγορίας Π2	011	ΝΑΠΡΣ 396.2	τεμ	4.275	1,50	6.412,50	
12	Προμήθεια και φύτευση εποχικών φυτών	012	ΝΑΠΡΣ Δ06	τεμ	2.000	1,50	3.000,00	
13	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	013	ΝΑΠΡΣ 5111.1	τεμ	5.650	0,60	3.390,00	
14	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	014	ΝΑΠΡΣ 5111.2	τεμ	67	1,50	100,50	
15	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m	015	ΝΑΠΡΣ 5114.2	τεμ	26	2,20	57,20	
16	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m	016	ΝΑΠΡΣ 5114.3	τεμ	77	4,20	323,40	
17	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 2,00 ΜΕΧΡΙ 4,00 lt	017	ΝΑΠΡΣ 5123	τεμ	5.650	1,00	5.650,00	
18	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 4,50 ΜΕΧΡΙ 12,00 lt	018	ΝΑΠΡΣ 5124	τεμ	67	1,20	80,40	
19	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 41 lt ΜΕΧΡΙ 80 lt	019	ΝΑΠΡΣ 5127	τεμ	26	6,30	163,80	
20	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 81 lt ΜΕΧΡΙ 150 lt	020	ΝΑΠΡΣ 5128	τεμ	64	10,50	672,00	
21	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 151 lt ΜΕΧΡΙ 300 lt	021	ΝΑΠΡΣ 5129	τεμ	13	14,20	184,60	
22	ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ	022	ΝΑΠΡΣ 5143	τεμ	103	11,20	1.153,60	
23	Προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα	023	ΝΑΠΡΣ 5220	στρ	3,8	9.000,00	34.200,00	
24	Προμήθεια και τοποθέτηση εδαφοκαλυπτικών υλικών (γεωϋφασματος και φλούδας)	024	ΝΑΠΡΣ Δ06	τεμ	150	8,00	1.200,00	
Σύνολο ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ							97.875,45	97.875,45
2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ								
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΚΑΔΕΝΑ	025	ΝΑΠΡΣ 1275	m	400	1,50	600,00	
2	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, διατομής Φ 20	026	ΝΑΠΡΣ 5751.2	m	1.768	0,27	477,36	
3	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, διατομής Φ 32	027	ΝΑΠΡΣ 5751.4	m	475	0,42	199,50	
4	Σταλακτηφόρος Φ 20 με σταλλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, ανά 50 cm	028	ΝΑΠΡΣ 5886.2	m	3.600	0,63	2.268,00	
Σε μεταφορά							3.544,86	97.875,45

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							114.828,48
	Άθροισμα							114.828,48
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %		20.669,13
	Σύνολο μελέτης							135.497,61
	Απρόβλεπτα					15,00 %		20.324,64
	Άθροισμα							155.822,25
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							2.161,00
	Άθροισμα							157.983,25
	ΦΠΑ					19,00 %		30.016,82
	Γενικό Σύνολο							188.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές