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Aριθμός Μελέτης: 1/13-05-2011
	ΕΡΓΟ : ΄΄Ασφαλτικοί τάπητες επί παλαιάς βάσεως Α’ 
               & Ε’  Δημ. Κοινοτήτων΄΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συνολική δαπάνη) :285.000,00 €
ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Με αυτεπιστασία.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Η μελέτη αυτή προβλέπει την ενίσχυση ή και αντικατάσταση του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας σε οδούς των Α’ & Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων , όπου λόγω παλαιότητας ή βαριάς κυκλοφορίας δημιουργήθηκαν τέτοιες φθορές, ανωμαλίες και καθιζήσεις, ώστε η συντήρηση του οδοστρώματος να είναι αντιοικονομική ή και αδύνατη. 

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2011, χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Δ.Θ και προτείνεται να εκτελεσθεί απ'ευθείας από τον Δήμο με αυτεπιστασία, επειδή αυτός διαθέτει τα απαιτούμενα μηχανήματα και μόνιμο  εργατοτεχνικό προσωπικό , αλλά προτίθεται να προσλάβει επικουρικά έκτακτο προσωπικό δίμηνης αποσχόλησης.
Οι κυριότερες επί μέρους εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω:

1. Μικροαποσύνθεση του παλαιού ασφαλτικού τάπητα δηλ. απόξεση-pavement cold milling (φρεζάρισμα), η οποία κρίνεται απαραίτητη όταν ο τάπητας καλύπτει το ρείθρο. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 05-03-14-00 Προσωρινής Εθνικής ΤΕχνικής Προδιαγραφής (Π.Ε.ΤΕ.Π) έκδοση 1η 27/12/2005 ΄΄ Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος΄΄. Η μεταφορά ,προσωρινή αποθήκευση και απόρριψη του αποξεσθέντος υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
2.  Διάστρωση ισοπεδωτικής (εξομαλυντικής) στρώσης (σε οδούς όπου απαιτείται), δηλ. ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους επάνω σε υφιστάμενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώματος για την επίτευξη της απαιτούμενης επίκλισης του οδοστρώματος ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωμαλιών κατόπιν εντολής του επιβλέποντος, Επί της ισοπεδωτικής στρώσης διαστρώνονται οι προβλεπόμενες επιφανειακές στρώσεις.

3.  Επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα ΚΕ-1 για την κατασκευή συγκολλητικής στρώσης (συνδετικής στρώσης ) δηλαδή ασφαλτικής στρώσης μεταξύ της τελικής νέας επιφανειακής στρώσης και της παλαιάς ασφαλτικής βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει μια ομαλή επιφάνεια ,με τις επιθυμητές κλίσεις , επί της οποίας διαστρώνεται η στρώση κυκλοφορίας .

4. Διάστρωση επιφανειακής στρώσης (στρώσης κυκλοφορίας με κοινή άσφαλτο 50/70 και ασβεστολιθικά αδρανή, ή τροποποιημένη άσφαλτο και γρανιτικά υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας ) συμπιεσμένου πάχους 5 cm, δηλ. ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με την κυκλοφορία και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει ομαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 05-03-11-04 (Π.Ε.ΤΕ.Π) έκδοση 1η 27/12/2005 ΄΄Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου΄΄. Η ίδια αυτή (Π.Ε.ΤΕ.Π) καλύπτει και τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες 2 και 3 δηλ. ισοπεδωτική και συγκολλητική στρώση.
5. Αποκαταστάσεις κρασπεδορείθρων όπου χρειάζεται.
6. Αποκαταστάσεις στοιχείων λειτουργίας και ασφαλείας οδού.

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται , αλλά και κάθε πρόσθετη εργασία που θα γίνει πέραν των ήδη προβλεφθέντων , θα εκτελείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω εργασίες πρέπει να είναι δόκιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης. Η εξασφάλιση αυτή των υλικών θα γίνεται με φροντίδα του Επιβλέποντος, ο οποίος θα αποστέλλει κατά διαστήματα τις απαιτούμενες ποσότητες στο εργαστήριο για δοκιμή και θα μεριμνά για όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους, που απαιτούνται για την επίτευξη της κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού προβλέπεται να φτάσει στις 285.000,00 € από τα οποία 85.000,00 € είναι για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και 200.000,00 € για την προμήθεια υλικών, τη μίσθωση μηχανημάτων, την πληρωμή του προσωπικού με σύμβαση 2- μηνης διάρκειας, κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. (όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα).
Οι οδοί προς ασφαλτόστρωση επί παλαιάς βάσεως για την Α’ & Ε’ Δημοτική Κοινότητα αντίστοιχα που προτείνει η Υπηρεσία μας (ιεραρχώντας βάσει της κρισιμότητας της φθοράς του ασφαλτοτάπητα αλλά και βάσει του κυκλοφοριακού φόρτου ) είναι οι κάτωθι (κύριος και επικουρικός πίνακας ) με την ακόλουθη επισήμανση:
Για κάθε μία από τις αναγραφόμενες στον παρακάτω πίνακα οδούς, η επιφάνεια του οδοστρώματος που θα αποκατασταθεί δεν θα ξεπεράσει (για λόγους εξοικονόμησης πόρων ) τα 600 τ.μ , δηλαδή θα γίνουν μόνο τμηματικές αποκαταστάσεις.

Επίσης στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς , πραγματικούς κ.λ.π καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση εργασιών τμηματικής αποκατάστασης κάποιων οδών του κυρίως πίνακα (πίνακας 1) , η Υπηρεσία δύναται να επιλέξει οδούς από τον επικουρικό πίνακα (πίνακας 2) για τις οποίες ισχύει και πάλι το όριο των 600 τ.μ. 
Στην περίπτωση αυτή δηλαδή επιλογή οδών από τον επικουρικό πίνακα (πίνακα 2), θα παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας ,όπως και στην περίπτωση αντικατάστασης κάποιου δρόμου από τους παραπάνω πίνακες, με άλλον, λόγω εκτάκτου ανάγκης και μόνον.
A’ Δημοτική Κοινότητα
	Κύριος πίνακας (πίνακας 1)


	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-

	1
	Μητροπόλεως
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	2
	Αγ. Δημητρίου (το τμήμα που ανήκει στην Α΄Δημοτική Κοινότητα)
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	3
	Δωδεκανήσου-Σαλαμίνος-Κουντουριώτου  (από πλατεία Δημοκρατίας έως πλατεία Ελευθερίας) 
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	4
	Λεωφόρο Νίκης 
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	5
	Μεγάλου Αλεξάνδρου (έως όρια με Ε’ Δημοτική Κοινότητα-οδός Έδισσον)

	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	6
	Βασ. Γεωργίου (το τμήμα που ανήκει στην Α΄Δημοτική Κοινότητα)
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	7
	Μανώλη Ανδρόνικου
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	8
	Αγγελάκη
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	9
	Εγνατία (εκτός των τμημάτων που παραδίδει τμηματικά η Ανάδοχος Κ/Ξ της Αττικό Μετρό) 
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	10
	Καυταντζόγλου
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 


	Επικουρικός πίνακας (πίνακας 2)

	1
	Αντιγονιδών
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	2
	Ολύμπου 
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα (διόρθωση κλίσης λόγω λιμναζόντων υδάτων στην θέση 75-79-κατά μήκος του πάρκου)

	3
	Ιουλιανού
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	4
	Λ. Σοφού  
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	5
	Γρ. Λαμπράκη (από Καυταντζόγλου Λυσ. έως Γ’ Σεπτεμβρίου-πίσω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το πρώην 424 Στρ. Νοσοκομείο)
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	6
	Μητροπολίτου Γενναδίου (από Φιλίππου έως Εγνατία) 
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 



	7
	Βίκτωρος Ουγκώ
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

Απαιτείται εξ’ ολοκλήρου ανακατασκευή
(καθαίρεση κυβολιθικού οδοστρώματος κάτω από το υφιστάμενο ασφαλτικό τάπητα ) 


Ε’ Δημοτική Κοινότητα

	Κύριος πίνακας (πίνακας 1)

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-

	1
	Νικ. Πλαστήρα
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	2
	Βούλγαρη 
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	3
	Μυστακίδου
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	4
	25η Μαρτίου
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	5
	Παπαναστασίου
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	6
	Δελφών
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	7
	Κρήτης
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	8
	Π. Συνδίκα 
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	9
	Μ.Μπότσαρη
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	10
	Λ. Στρατού
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	11
	Αγησιλάου
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	12
	Αλκαμένους
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	13
	Σ/χου. Δαβάκη ( Καλλιδοπούλου -Φλέμινγκ)
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 


	Επικουρικός πίνακας (πίνακας 2)

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-

	1
	Γυμν. Στεφάνου
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	2
	Γυμν. Μικρού
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	3
	Κωνσταντινουπόλεως
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	4
	Βαρ. Χιρς.
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	5
	Νάξου
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	6
	Χαλκιδικής
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	7
	Καρακάση
	τμηματική αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

	
	
	Θεσσαλονίκη,…..….-05-2011

	
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Ο Συντάξας
	Ο Προϊστάμενος
	Ο Προϊστάμενος

	Αλ. Μπελεγρίνος

	Τμήματος Μελετών

Ν. Λαμψίδης

	Διεύθυνσης Οδοποιίας
Δ. Καμπαλαμπίδης
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