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                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια προς αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων φθαρμένων αποτρεπτικών εμποδίων σε διάφορες οδούς της πόλης. 

Αναλυτικά για την τοποθέτηση των αποτρεπτικών εμποδίων προβλέπεται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Εκσκαφές τάφρων με τα χέρια σε έδαφος γαιώδες με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σύμφωνα με τις παρακάτω Π.Ε.ΤΕ.Π.:

08-01-01-00 «Εκσκαφές τάφρων & διωρύγων» έκδοση 1η 29/12/2005

08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων» έκδοση 1η 29/12/2005

02-05-00-00 «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών–αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων» έκδοση 1η 22/12/2005

02-08-00-00 «Αντιμετώπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. κατά τις εκσκαφές» έκδοση 1.0 Μάιος 2006 
2. Πλήρωση με σκυρόδεμα C12/15 σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 01-01-01-00 «Παραγωγή & μεταφορά σκυροδέματος» έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 και την Π.Ε.ΤΕ.Π. 01-01-02-00 «Διάστρωση & συμπύκνωση σκυροδέματος» έκδοση 1.0 Μάιος 2006 .

3. Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 15-02-01-03 «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος με υδροκοπή» έκδοση 1η 22-12-2005.

4. Κατασκευή πλακοστρώτου πεζοδρομίου σύμφωνα με τα παρακάτω:

Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-02-02-00 «πλακοστρώσεις-λιθοστρώσεις πεζοδρομίων & πλατειών» έκδοση 1η 27/12/2005.

Κ.Υ.Α. 12394/406, Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/28-08-2009 «κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου & κράσπεδα από σκυρόδεμα» για υποχρεωτική συμμόρφωση με α) ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1339:2003 (ΕΝ 1339:2003, ΕΝ 1339:2003/AC:2006) «πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» ή β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994 και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE.
Π.Ε.ΤΕ.Π. 08-06-08-03 «Αποκατάσταση ή ανακατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων» έκδοση 1η 29/12/2005.

Π.Ε.ΤΕ.Π. 03-07-03-00 «Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους» έκδοση 1η 28-12-2005.
5. Σύνδεση των τεμαχίων με ηλεκτροσυγκόλληση. 

Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προκαλούν αλλοίωση των συστατικών και γενικά των ιδιοτήτων των συγκολλούμενων τμημάτων. Ακολουθεί επιμελημένο τρόχισμα, ώστε οι επιφάνειες των τμημάτων που συγκολλούνται να είναι συνεχείς, κανονικές και να μην εμφανίζουν τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση. Μικρές τοπικές ανωμαλίες των εμφανών συγκολλήσεων θα εξομαλύνονται με σιδηρόστοκο.
Για τις εργασίες κοπής ισχύουν τα πρότυπα: DIN 2310 (Τ3), DIN 2310 (T4). 



Για τις εργασίες συνδέσεων με συγκολλήσεις ισχύουν τα πρότυπα:

DIN 8563, DIN 8560, DIN 1913, DIN 8551 (Τ1) , DIN 8551 (Τ4), DIN 8557, DIN 8559, DIN 32522, DIN 32526, DIN 8559, DIN 32522, DIN 32526.
6. Χρωματισμός των αποτρεπτικών εμποδίων.

Τα αποτρεπτικά εμπόδια θα χρωματίζονται με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, με ριπουλίνη διαλυτή σε νέφτι (γυαλιστερή) με την εξής σειρά εργασιών:
-Λειασμένες κολλήσεις προς αποφυγή ατυχημάτων.
-Τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο για απομάκρυνση της σκουριάς και καθάρισμα από την σκόνη. Εναλλακτικά εφαρμογή αμμοβολής σιδηρών επιφανειών.
-Βαφή με δύο στρώσεις από αστάρι μετάλλου σε συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50-60 μικρά.  -Βαφή με ριπουλίνη (γυαλιστερή), διαλυτή σε νέφτι χρώματος κιτρίνου  (απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας) σε δύο ή περισσότερες στρώσεις σε συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 100-120 μικρά. Τρίψιμο κάθε στρώσης μετά το στέγνωμα (24 ώρες) με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο, εκτός από την τελευταία.
-Ελάχιστο συνολικό πάχος όλων των στρώσεων προστασίας: 160 μικρά.

Για τις εργασίες βαφής ισχύουν τα πρότυπα: EN ISO 1513 :1994, EN ISO 11890 :2001.

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται, αλλά και κάθε πρόσθετη εργασία που θα γίνει πέραν των ήδη προβλεφθέντων, θα εκτελείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω εργασίες πρέπει να είναι δόκιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό ο επιβλέπων του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την αποστολή στο εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των απαραιτήτων ποσοτήτων υλικών για έλεγχο και να μεριμνά για όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που απαιτούνται για την εξασφάλιση της κατασκευής, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή στην καλή ποιότητα των πλακών, τεχνητών λίθων και κρασπέδων για την εξασφάλιση μακροβιότητας των έργων και την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (CE, ISO, ΕΛ.Ο.Τ. κ.λ.π.) . 


Σημειώνεται, ότι οι εργασίες που έχουν σχέση με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. και ενδεχομένως θα γίνουν από τα συνεργεία της υπηρεσίας μας για την ταχύτερη προώθηση των εργασιών, προσμετρούνται κατ’ εκτίμηση.
            Η Υπηρεσία δύναται να προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια παντός τύπου αποτρεπτικών εμποδίων, η δαπάνη αγοράς των οποίων θα βαρύνει την παρούσα μελέτη.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 και προτείνεται να εκτελεσθεί απ’ ευθείας από τον Δήμο με αυτεπιστασία. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των 100.000,00€ εκ των οποίων 40.000,00€ είναι για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και 60.000,00€ για την προμήθεια υλικών, τη μίσθωση μηχανημάτων, κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. (όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα).

Τέλος, κατά την εκτέλεση του έργου θα δοθεί προτεραιότητα στην τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων σε οδούς ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, αλλά και την δυνατότητα άμεσης επέμβασης σ’αυτές.
                                                                                                                    Θεσσαλονίκη, 11-2-2013
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Oυρ.Κατσίκα

                      Νεοκ. Λαμψίδης 

               Κ. Μπελιμπασάκης
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