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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ. μελέτης: 8 / 23-1-2012
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά
        Η μελέτη αυτή προβλέπει την κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας Π.Τ.Π. Α-265 στις παρακάτω οδούς:

· Αγ.Δημητρίου μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη και Μήλου
· τμήματα των οδών Δαγκλή & Γενναδίου (περιφερειακή Τριανδρίας) μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής κρασπεδορείθρων και υπόβασης οδοστρώματος
· τμήμα της οδού Ιερέως Καρατάσου
· σε διάφορες άλλες οδούς του Δ.Θ. με απόφαση της Διοικήσεως.
        Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (Δ/νσης Οδοποιίας, Επιβλέποντος του Έργου κ.λπ.) και με τις ισχύουσες Π.Ε.ΤΕ.Π., ακόμα κι αν δεν αναφέρονται αναλυτικά.

Αναλυτική περιγραφή εργασιών

         Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής : 
1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 02-02-01-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η Μάιος 2006 «Γενικές εκσκαφές». Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με το 1ο άρθρο του Τιμολογίου, αποκλειομένης της δυνατότητας υποβολής νέας τιμής μονάδος εκσκαφών. 
2. Διανοίξεις τάφρων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες.

3. Καθαίρεση σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος.

4. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρακάτω Π.Ε.ΤΕ.Π.:

· 02-07-02-00 έκδοση 1η 22/12/2005 «Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων» και

· 02-07-01-00 έκδοση 1η 22/12/2005 «Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων».

5. Επιχώσεις ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π.0-150.
6. Κατασκευή βάσεως οδοστρωσίας πάχους 0.10m, . σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-03-03-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η Μάιος «Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά».
7. Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων Ο.Κ.Ω. διαστάσεων 0,40χ0,40m μέχρι 0,60 m, ώστε η επιφάνειά τους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 08-06-08-06 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Προκατα-σκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα».
8. Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρών υπονόμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 08-07-01-01 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής».

9. Αποκατάσταση βρόγχου φωρατή, όπου χρειαστεί.

10. Κατασκευή κρασπεδορείθρων και τοποθέτηση κρασπέδων εκατέρωθεν της οδού και κατά μήκος της κεντρικής νησίδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ.  05-02-01-00  Π.Ε.ΤΕ.Π.  έκδοση 1η 27/12/ 2005 «Κράσπεδα – Ρείθρα - Τάφροι παρά την οδό».

11. Κατασκευή κρασπέδων κηπαρίων για το εσωτερικό της διαχωριστικής νησίδας, εφόσον αποφασισθεί να γίνει η νησίδα, νησίδα πρασίνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ.  05-02-01-00  Π.Ε.ΤΕ.Π.  έκδοση 1η 27/12/ 2005 «Κράσπεδα – Ρείθρα - Τάφροι παρά την οδό».
12. Κατασκευή υπόβασης πεζοδρομίων με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 01-01-02-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η Μάιος 2006 «Διάστρωση σκυροδέματος». 

13. Ασφαλτική προεπάλειψη μετά την κατασκευή της υπόβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ.  05-03-11-01  Π.Ε.ΤΕ.Π.  έκδοση 1η 27/12/ 2005 «Ασφαλτική προεπάλειψη».
14. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m της Π.Τ.Π.Α-265 με χρήση κοινής ασφάλτου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-03-11-04 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 27/12/2005 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου». 
15. Συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα ανάμεσα σε ασφαλτικές στρώσεις, αν χρειαστεί.

16. Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-04-02-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 27/12/2005 «Οριζόντια σήμανση καταστρωμάτων κυκλοφορίας».
Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου και για την επαρκή σηματοδότηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Το σχέδιο σήμανσης θα πρέπει να εγκριθεί και από την Τροχαία.

      Ο ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει - εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου - να μπορεί να εργάζεται και απόγευμα, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.       

Η τελική διαγράμμιση του οδοστρώματος θα γίνει από συνεργείο του αναδόχου.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ – ΦΑΥ τηρώντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με έξοδα μελέτης σύνθεσης ασφαλτικής στρώσης που θα εκπονείται από εγκεκριμένο δημόσιο εργαστήριο, όπως της ΔΕΚΕ ή του Α.Π.Θ., από την οποία θα προκύπτει η ποσότητα της ασφάλτου. Τροποποιούνται τα άρθρα των ασφαλτικών εργασιών, από τα οποία αφαιρείται η αξία της ασφάλτου, η οποία θα πληρώνεται ιδιαιτέρως. Στον προϋπολογισμό του έργου η δαπάνη της ασφάλτου περιλαμβάνεται ως απολογιστική εργασία με την ένδειξη «δαπάνη ασφάλτου».

Ο υπολογισμός της τιμής της ασφάλτου θα γίνεται κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφαλτοσκυροδέματος στο έργο, με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλα τα ανωτέρω θα περιλαμβάνονται σε ένα πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας της ασφάλτου, από το οποίο θα μεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 και προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, με πιστώσεις του Δ.Θ.
       Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των  90.000 Ευρώ, εκ των οποίων  6.589,95 Ευρώ  είναι τα απρόβλεπτα έξοδα  και   16.829,27 Ευρώ  είναι ο Φ.Π.Α. (23%). 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη,    29 / 2 / 2012
	Η συντάξασα

	Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Μελετών
	Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Οδοποιίας

	Ά. Πετάνη


	Ν. Λαμψίδης

	Δ. Καμπαλαμπίδης




ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισμός Δ.Θ.


ΕΡΓΟ: Ασφαλτικοί τάπητες επί νέας βάσεως στην πόλη. 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000 €


ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς.
































































































































