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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12 / 13-02-2012
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. 

ΕΡΓΟ: Κατασκευή υπό διάνοιξη οδών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000 €.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει εκτέλεση εργασιών οδοποιίας, δηλαδή κατασκευή βάσεως οδοστρωμάτων με θραυστό υλικό ( 3 Α ), διάστρωση ασφαλτικών σε μικρά τμήματα και κατασκευή πεζοδρομίων με τα κρασπεδόρειθρα, ανακατασκευές πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις, καθώς και αποκαταστάσεις, καθιζήσεων και άλλων φθορών που εμφανίζονται σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου ο Δήμος έχει καταβάλλει αποζημιώσεις σε ιδιοκτησίες που ρυμοτομούνται για διάνοιξη οδών προς εφαρμογή του σχεδίου πόλης.

Συγκεκριμένα έχουν αποζημιωθεί ιδιοκτησίες στα παρακάτω τμήματα οδών:

1. Αγίου Δημητρίου από την οδό Γρ. Λαμπράκη έως Μήλου

2. Διάνοιξη σε τμήμα των οδών Γενναδίου και Δαγκλή (περιφερειακή Τριανδρίας) εφόσον ολοκληρωθούν οι διοικητικές αποβολές.

Η προτεραιότητα για την κατασκευή των οδών θα καθοριστεί από την Διοίκηση και οι εργασίες θα εκτελεστούν μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων.

Η Υπηρεσία μπορεί να αναθέσει στον ανάδοχο την εκπόνηση οποιασδήποτε συμπληρωματικής μελέτης του έργου χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή. Η εκπόνηση των μελετών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Οι μελέτες αυτές θα γίνουν από τεχνικό με ανάλογα προσόντα και θα εγκριθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ενδέχεται να αντικατασταθεί μέρος του αντικειμένου της εργολαβίας κατόπιν εντολής της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης με άλλες οδούς  επειγούσης φύσεως.
Τα νέα προκατασκευασμένα κράσπεδα θα τοποθετούνται, γενικώς σε νέα σκυρόδετη αντιστήριξη και βάση με νέα ρείθρα, τα δε παλαιά θα αποξηλώνονται. Επίσης, θα γίνονται οι απαραίτητοι υποβιβασμοί αυτών (ράμπες κ.λ.π.), όπως και πιθανές οριζοντιογραφικές αλλαγές των θέσεών τους, σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

          Οι νέες πλακοστρώσεις θα κατασκευάζονται - από το κράσπεδο μέχρι την οικοδομική γραμμή, με τις πιθανές διαπλατύνσεις ή εσοχές τους - με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες χρώματος γκρι, διαστάσεων (0,50Χ0,50)m, αφού πρώτα αποξηλώνεται η φθαρμένη παλαιά (όπου υπάρχει) πλακόστρωση της οδού, όπως και η υποβασή της.

          Ακόμη, θα κατασκευασθούν αποτμήσεις για τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων, όπως και ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με προκατασκευασμένες κίτρινες τσιμεντόπλακες, διαστάσεων (0,40Χ0,40)m, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

          Πέριξ των υφισταμένων δένδρων και σε τακτά σημεία των πεζοδρομίων - όπου το πλάτος τους το επιτρέπει - ανά  5,5m περίπου, θα κατασκευασθούν δενδροδόχοι, τουλάχιστον (0,80Χ0,80)m, με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

          Εγκάρσια της πλακόστρωσης και όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν σωλήνες PVC για τα όμβρια ύδατα των οικοδομών.

          Κατά μήκος των πεζοδρομίων και κάτω από την υπόβαση των πλακοστρώσεων θα τοποθετηθούν σωλήνες PVC Φ100, για τα καλώδια του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

         Όσον αφορά τις κατασκευές ή ανακατασκευές των υποβάσεων οδοστρωμάτων,  κατά την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος του έργου, σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης αν χρειαστεί να γίνει εκσκαφή του οδοστρώματος και ανακατασκευή της βάσεως αυτού (3Α),  υποχρεούται ο ανάδοχος να την εκτελέσει.  Το υφιστάμενο οδόστρωμα - όπου υπάρχει - θα αποξηλώνεται ριζικά, (μαζί με την υπόβασή του) και σε συνολικό βάθος 0,35m. Όπου υπάρχει φυσικό έδαφος, πριν το στάδιο της κατασκευής της υπόβασης, θα κατασκευάζονται τα απαραίτητα ορύγματα ή επιχώματα, σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας (μηκοτομές). Κατόπιν, αφού μορφωθεί η σκάφη, θα τοποθετούνται τρείς επάλληλες στρώσεις θραυστού υλικού, πεπιεσμένου πάχους 10cm έκαστη. Τέλος ακολουθούν οι στρώσεις από ασφαλτικό σκυρόδεμα (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας).
                  Ακόμα, ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον, δύο πλήρη συνεργεία επεμβάσεων (και ασφαλτικών και λοιπών εργασιών), τα οποία να δουλεύουν συγχρόνως.

         Επίσης, ο ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου, να μπορεί να εργάζεται και απόγευμα, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.               
        Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (Δ/νσης Οδοποιίας, Επιβλέποντος του Έργου κ.λπ.) και με τις ισχύουσες Π.Ε.ΤΕ.Π., ακόμα κι αν δεν αναφέρονται αναλυτικά.

Αναλυτική περιγραφή εργασιών

Το είδος των εργασιών που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής:

 1.Γενικές εκσκαφές με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά [σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 02-02-01-00 «Γενικές εκσκαφές (πλην κτιριακών έργων)» έκδοση 1.0 – Μάιος 2006] .

 2.Εκσκαφές τάφρων με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.
 3.Εκσκαφές τάφρων με τα χέρια σε έδαφος γαιώδες με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.

Οι εκσκαφές τάφρων (εργασίες 2&3) θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παρακάτω Π.Ε.ΤΕ.Π.:

· 08-01-01-00 «Εκσκαφές τάφρων & διωρύγων» έκδοση 1η 29/12/2005

· 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων» έκδοση 1η 29/12/2005

· 02-05-00-00 «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών – αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων» έκδοση 1η 22/12/2005

· 02-08-00-00 «Αντιμετώπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. κατά τις εκσκαφές» έκδοση 1.0 Μάιος 2006 .

 4.Επίχωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφής (σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 02-07-01-00 «Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων» έκδοση 1η 22/12/2005) .

 5.Επίχωση με θραυστό υλικό ( 3 Α ).

 6.Μόρφωση σκάφης.
 7.Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας με ( 3 Α )  π. 10cm.

Οι εργασίες 5,6 & 7 θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά» έκδοση 1.0 Μάιος 2006

 8.Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα 

 9.Κατασκευή πλαισίων κηπαρίων με ειδικά κατασκευασμένα κράσπεδα.

Οι εργασίες 8 & 9 θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

· Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-02-01 «κράσπεδα – ρείθρα - τάφροι παρά την οδό» έκδοση 1η 27/12/2005.

· Κ.Υ.Α. 12394/406, Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/28-08-2009 «κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου & κράσπεδα από σκυρόδεμα» για υποχρεωτική συμμόρφωση με α) ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 (ΕΝ 1340:2003, ΕΝ 1340:2003/AC:2006) «κράσπεδα από σκυρόδεμα – απαιτήσεις & μέθοδοι δοκιμής» ή β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994 και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE.

· Π.Ε.ΤΕ.Π.08-06-08-04 «Αποκατάσταση ή ανακατασκευή κρασπεδορείθρων» έκδοση 1η 29/12/2005.
10.Καθαίρεση σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος
11.Κατασκευή πλακόστρωτου πεζοδρομίου με πλάκες πεζοδρομίου, τεχνητούς λίθους ή άλλο προβλεπόμενο υλικό σύμφωνα με τα παρακάτω:

· Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-02-02-00 «πλακοστρώσεις-λιθοστρώσεις πεζοδρομίων & πλατειών» έκδοση 1η 27/12/2005.

· Κ.Υ.Α. 12394/406, Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/28-08-2009 «κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου & κράσπεδα από σκυρόδεμα» για υποχρεωτική συμμόρφωση με α) ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1339:2003 (ΕΝ 1339:2003, ΕΝ 1339:2003/AC:2006) «πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» ή β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994 και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE.

· Π.Ε.ΤΕ.Π. 08-06-08-03 «Αποκατάσταση ή ανακατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων» έκδοση 1η 29/12/2005.

· Π.Ε.ΤΕ.Π. 03-07-03-00 «Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους» έκδοση 1η 28-12-2005.

12.Αποξήλωση πλακοστρώτου πεζοδρομίου, όπου χρειασθεί σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 15-03-03-00 «Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους» έκδοση 1η 22/12/2005.

13.Κατασκευή έργων υποδομής για τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού (μόνον σωληνώσεις PVC). [σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-07-01-00 «Υποδομή οδοφωτισμού έκδοση 1η  – 27-12-2005] .

14.Κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε διαβάσεις πεζών ή όπου αλλού ενδείκνυται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π. για πλάκες κι επίσης σύμφωνα με την υπ.Απόφ.52907/ΦΕΚ 2621/31-12-2009.
15. Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων Ο.Κ.Ω. διαστάσεων 0,40χ0,40m μέχρι 0,60 m, ώστε η επιφάνειά τους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 08-06-08-06 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Προκατα-σκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα».
16. Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρών υπονόμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 08-07-01-01 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής».

17.Κατασκευή οδηγού τυφλών, όπου ενδείκνυται , σύμφωνα με την Υπ.Αποφ. 52907/ΦΕΚ2621/31-12-2009 και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π. για πλάκες.

18.Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.
19. Αποκατάσταση βρόγχου φωρατή, όπου χρειαστεί.

20.Κατασκευή δενδροδόχων, όπου ενδείκνυται.

21.Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω. , όπου απαιτείται και

22.Τοποθέτηση προστατευτικών στυλίσκων, όπου ενδείκνυται.

23.Διάστρωση σκυροδέματος C12/15 για την κατασκευή βάσεως πεζοδρομίου σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 01-01-01-00 «Παραγωγή & μεταφορά σκυροδέματος» έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 και την Π.Ε.ΤΕ.Π. 01-01-02-00 «Διάστρωση & 
συμπύκνωση σκυροδέματος» έκδοση 1.0 Μάιος 2006 και λοιπές επικουρικές εργασίες, οι οποίες θα προκύψουν από την εξέλιξη των έργων.
24.Κατασκευή υπόβασης πεζοδρομίων με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 01-01-02-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η Μάιος 2006 «Διάστρωση σκυροδέματος». 

25. Ασφαλτική προεπάλειψη μετά την κατασκευή της υπόβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ.  05-03-11-01  Π.Ε.ΤΕ.Π.  έκδοση 1η 27/12/ 2005 «Ασφαλτική προεπάλειψη».

26.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m της Π.Τ.Π.Α-265 με χρήση κοινής ασφάλτου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-03-11-04 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 27/12/2005 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου». 

27.Συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα ανάμεσα σε ασφαλτικές στρώσεις, αν χρειαστεί.

28.Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-04-02-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 27/12/2005 «Οριζόντια σήμανση καταστρωμάτων κυκλοφορίας».

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται, αλλά και κάθε πρόσθετη εργασία που θα γίνει πέραν των ήδη προβλεφθέντων, θα εκτελείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω εργασίες πρέπει να είναι δόκιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης. Για το λόγο αυτό ο επιβλέπων του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την αποστολή στο εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των απαραιτήτων ποσοτήτων υλικών για έλεγχο και να μεριμνά για όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που απαιτούνται για την εξασφάλιση της κατασκευής, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή στην καλή ποιότητα των πλακών, τεχνητών λίθων και κρασπέδων για την εξασφάλιση μακροβιότητας των έργων και την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (CE, ISO, ΕΛ.Ο.Τ. κ.λ.π.) . 

Σημειώνεται, ότι οι εργασίες που έχουν σχέση με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. και ενδεχομένως θα γίνουν από τα συνεργεία της υπηρεσίας μας για την ταχύτερη προώθηση των εργασιών, προσμετρούνται κατ’ εκτίμηση.

Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου και για την επαρκή σηματοδότηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Το σχέδιο σήμανσης θα πρέπει να εγκριθεί και από την Τροχαία.

      Ο ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει - εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου - να μπορεί να εργάζεται και απόγευμα, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.       

Η τελική διαγράμμιση του οδοστρώματος θα γίνει από συνεργείο του αναδόχου.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ – ΦΑΥ τηρώντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με έξοδα μελέτης σύνθεσης ασφαλτικής στρώσης που θα εκπονείται από εγκεκριμένο δημόσιο εργαστήριο, όπως της ΔΕΚΕ ή του Α.Π.Θ., από την οποία θα προκύπτει η ποσότητα της ασφάλτου. Τροποποιούνται τα άρθρα των ασφαλτικών εργασιών, από τα οποία αφαιρείται η αξία της ασφάλτου, η οποία θα πληρώνεται ιδιαιτέρως. Στον προϋπολογισμό του έργου η δαπάνη της ασφάλτου περιλαμβάνεται ως απολογιστική εργασία με την ένδειξη «δαπάνη ασφάλτου».

Ο υπολογισμός της τιμής της ασφάλτου θα γίνεται κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφαλτοσκυροδέματος στο έργο, με την διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλα τα ανωτέρω θα περιλαμβάνονται σε ένα πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας της ασφάλτου, από το οποίο θα μεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, εφαρμόζοντας όπου είναι δυνατόν την τελευταία αναθεωρημένη ρυμοτομία ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό την υφιστάμενη κατάσταση.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Όπου υπάρχουν κυβολιθικά κράσπεδα, γρανιτικά ή μαρμάρινα, τα οποία δεν προβλέπεται από τη μελέτη να αντικατασταθούν με νέα προκατασκευασμένα, θα επανατοποθετούνται και θα αντικαθίστανται μόνο τα φθαρμένα. Τα χρήσιμα υλικά αποξήλωσης που δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν, θα αποξηλωθούν, κατά το δυνατόν ακέραια, θα συγκεντρωθούν και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο Εργοδότης (Δ.θ.), στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν.
      Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 και προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, με χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α.
       Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των  500.000 Ευρώ, εκ των οποίων  52.127,90 Ευρώ  είναι τα απρόβλεπτα έξοδα  και   93.495,94 Ευρώ  είναι ο Φ.Π.Α. (23%). Από τον προϋπολογισμό του έργου, τα 450.000€ προβλέπονται από το Τεχνικό πρόγραμμα του 2012 και 50.000€ προβλέπονται από το Τεχνικό πρόγραμμα του 2013. 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη   29 / 02 / 2012
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