

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΝΟΔΟ 1123.Α	m3	50	6,70	335,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ01	2	ΝΟΔΟ 2151	m3	15	4,14	62,10	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ04.1	3	ΝΟΔΟ 1212	m3	2	7,53	15,06	
4	Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ04.4	4	ΟΙΚ 2113	m3	2	14,40	28,80	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΝΑΥΔΡ ΑΙ5.04	5	ΥΔΡ 6067	m3	3	8,20	24,60	
6	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150	ΝΑΥΔΡ ΑΙ5.05	6			3	7,00	21,00	
7	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.2	7	ΝΟΔΟ 3211Β	m2	200	2,01	402,00	
8	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ18.1	8	ΝΟΔΟ 1510	m3	5	8,04	40,20	
9	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ20	9	ΝΟΔΟ 1530	m3	5	1,08	5,40	
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΝΑΥΔΡ ΑΙ4.05	10	ΥΔΡ 6808	m	50	3,20	160,00	
11	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.10.01	11	ΟΙΚ 2226	m3	1	72,20	72,20	
12	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ ΑΙ2.02	12	ΥΔΡ 6072	m3	50	6,46	323,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1.489,36	1.489,36
2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ51	13	ΝΟΔΟ 2921	m	150	7,70	1.155,00	
2	Κατασκευή κυβολιθικών κρασπεδορείθρων	ΝΑΟΔΟ ΝΙΟΔ30	14	ΝΑΟΔΟ 2921 63% ΝΑΟΔΟ 2531 37%	m	1	10,00	10,00	
3	Κατασκευή κρασπέδων κηπαρίων 0,12x0,29 μ.	ΝΑΟΔΟ ΝΙΟΔ40	15	ΝΑΟΔΟ 2921	m	1	10,00	10,00	
4	Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα κηπαρίων 0.06 Χ 0.20 μ.	ΝΑΟΔΟ ΝΙΟΔ41	16	ΝΑΟΔΟ 2921	m	1	10,00	10,00	
5	Κατασκευή μαρμάρινων κρασπεδορείθρων	ΝΑΟΔΟ ΝΙΟΔ42	17	ΝΑΟΔΟ 2921 7% ΝΑΟΔΟ 7851 93%	m	1	61,56	61,56	
6	Αποξήλωση κι επανατοποθέτηση γρανιτικών κυβόλιθων	ΝΑΟΔΟ ΝΙΟΔ45	18	ΝΑΟΔΟ 2922 50% ΝΑΟΔΟ 2531 50%	m2	2	30,60	61,20	
Σύνολο 2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								1.307,76	1.307,76
Σε μεταφορά									2.797,12

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								289.837,62
									289.837,62
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 28,00 %	81.154,53
								Αθροισμα Απρόβλεπτα 15,00 %	370.992,15
								Αθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών Ασφάλτου	55.648,82
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης	426.640,97
								Αθροισμα ΦΠΑ 23,00 %	217.257,00
								Αθροισμα ΦΠΑ 23,00 %	643.897,97
								Αθροισμα ΦΠΑ 23,00 %	650.406,50
								Αθροισμα ΦΠΑ 23,00 %	149.593,50
								Γενικό Σύνολο	800.000,00

Θεσσαλονίκη 29/02/2012

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ