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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ. μελέτης: 02 / 04-03-2013
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την συντήρηση του  ασφαλτικού τάπητα σε αυλές σχολείων και αθλητικά γήπεδα, με χρήση ασφάλτου 50/70 και ασβεστολιθικά αδρανή, καθώς και η την συντήρηση των διαγραμμίσεων των γηπέδων με αναδιαγράμμιση - επαναβαφή. 
Ειδικότερα και  όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα, προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες ασφαλτοστρώσεως στα παρακάτω σχολεία-γήπεδα:

	Α/Α
	ΣΧΟΛΕΙΑ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΔΙΑΜΕ

ΡΙΣΜΑ

	1
	2ο Γυμνάσιο

2ο Εσπερινό Γυμνάσιο

2ο Ενιαίο Λύκειο
	Ικτίνου 5

54622
	Α΄

	2
	4Ο Γυμνάσιο 

4Ο Λύκειο
	Συγγρού 31

54630
	Α΄

	3
	13Ο Ενιαίο Λύκειο

2ης Ευκαιρίας
	Εθνικής Αμύνης 26

54621
	Α΄

	4
	15ο Γυμνάσιο

15ο Ενιαίο Λύκειο
	Κ.Ντήλ 24

54623
	Α΄

	5
	17ο Γυμνάσιο

17ο Ενιαίο Λύκειο
	Χριστοπούλου 6  
	Α΄

	6
	1Ο Εσπερινό Λύκειο

Διαπολ.Ενιαίο Λύκειο
	Εθνικής Αμύνης 8

5462
	Α΄



	7
	54Ο Νηπιαγωγείο

27ο Νηπιαγωγείο

31ο Δημοτικό σχολείο
	Ελευθερών 14

40 Εκκλησιές

54636
	Α΄

	8
	37ο Δημοτικό Σχολείο

64ο Νηπιαγωγείο
	Ολύμπου 101

54635
	Α΄

	9
	50Ο Νηπιαγωγείο

36ο Δημοτικό Σχολείο
	Αγ.Σοφίας 66

54635
	Α΄

	10
	26Ο Νηπιαγωγείο

40ο Δημοτικό Σχολείο
	Μανουσογιαννάκη

4

54621
	Α΄

	11
	35Ο Νηπιαγωγείο

39ο Νηπιαγωγείο

40ο Νηπιαγωγείο

55ο Δημοτικό Σχολείο
	Κ.Κρυστάλλη 10

54630
	Α΄

	12
	67ο Δημοτικό Σχολείο
	Β.Παπαθανασίου 41  

54629
	Β΄

	13
	38Ο Νηπιαγωγείο 

42ο Νηπιαγωγείο 

63ο Δημοτικό Σχολείο
	Σελίτσης 2

54629
	Β΄

	14
	32ο  Νηπιαγωγείο

53ο  Δημοτικό Σχολείο
	Σ.Δραγούμη 7-9

54633
	Γ΄

	15
	30ο Νηπιαγωγείο

51ο Δημοτικό Σχολείο
	Κασσάνδρου 54

54633
	Γ΄

	16
	53Ο Νηπιαγωγείο

44ο Δημοτικό Σχολείο
	Αγ.Δημητρίου 125

54634


	Γ΄

	17
	54ο Δημοτικό Σχολείο
	Ολυμπιάδος 29

54632
	Γ΄

	18
	77ο Δημοτικό Σχολείο
	Καβείρων 6
	Δ΄

	19
	21ο Δημοτικό Σχολείο

109ο Δημοτικό Σχολείο

112ο Νηπιαγωγείο
	Τσέλιου
	Δ΄

	20
	2ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας 
	Τυρολόης 17

54651
	Δ΄

	21
	Γήπεδο Μπάσκετ Καισαρείας
	Καισαρείας
Καλλιπόλεως
	Δ΄

	22
	Γήπεδο Μπάσκετ Βοσπόρου
	Καλλιπόλεως

Αυδινίου
	Δ΄

	23
	27ο  Γ.Ε.Λ.
	Κλεάνθους 59
	Δ΄

	24
	87Ο Δημοτικό Σχολείο
	25ης Μαρτίου 1
	Ε΄

	25
	31ο Γυμνάσιο

1ο Ενιαίο Λύκειο
	Έντισον 1
	Ε΄

	26
	2ο Γυμνάσιο Χαριλάου

31ο Γ.Ε.Λ.
	Αναξιμάνδρου 79
	Ε΄

	27
	5ο Γυμνάσιο 
	Μαρία Κάλλας 2Α
	Ε΄

	28
	15ο Δημοτικό Σχολείο

69ο Δημοτικό Σχολείο
	Παπαζαφειρίου 2-4
	Ε΄

	29
	19ο Γυμνάσιο

19ο Λύκειο
	Αλεξανδρείας 93
	Ε΄

	30
	3ο ,17ο ,82ο ,Δημοτικό

Σχολείο
	Δελφών 196
	Ε΄

	31
	1ο Δημοτικό Σχολείο
	Κασσανδρέως 2
	Ε΄

	32
	13Ο Δημοτικό Σχολείο
	Βαλαγιάννη 1
	Ε΄

	33
	89ο Δημοτικό Σχολείο
	Ν.Μάνου 
	Ε΄


       Επισημαίνεται, ότι υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεσθούν εργασίες οδοποιίας και σε άλλα κατεστραμμένα τμήματα των προαναφερθέντων αυλών ή γηπέδων, τα οποία δημιουργήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την σύνταξη της μελέτης μέχρι την εκκίνηση των εργασιών και πάντα  καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας.

             Οι κυριότερες επί μέρους εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω        και θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (Δ/νση Οδοποιίας, Επιβλέπων του Έργου κ.λπ.):
1. Μικροαποσύνθεση του παλαιού ασφαλτικού τάπητα δηλ. απόξεση - pavement cold milling (φρεζάρισμα), η οποία κρίνεται απαραίτητη όταν ο τάπητας καλύπτει το ρείθρο. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 05-03-14-00 Εθνικής ΤΕχνικής Προδιαγραφής (Ε.ΤΕ.Π) έκδοση 1η 27/12/2005  «Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος». Το βάθος του φρεζαρίσματος προβλέπεται να κυμανθεί από 4cm έως 6cm σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασφαλτικού δαπέδου. Η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και απόρριψη του αποξεσθέντος υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
2.  Διάστρωση ισοπεδωτικής (εξομαλυντικής) στρώσης (σε οδούς όπου απαιτείται), δηλ. ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους επάνω σε υφιστάμενη παλαιά επιφάνεια αυλής για την επίτευξη της απαιτούμενης επίκλισης του ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωμαλιών κατόπιν εντολής του επιβλέποντος. Επί της ισοπεδωτικής στρώσης διαστρώνονται οι προβλεπόμενες επιφανειακές στρώσεις.
3.  Επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα ΜΕ-5 για την κατασκευή συγκολλητικής στρώσης (συνδετικής στρώσης) δηλαδή ασφαλτικής στρώσης μεταξύ της τελικής νέας επιφανειακής στρώσης και της παλαιάς ασφαλτικής βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει μια ομαλή επιφάνεια, με τις επιθυμητές κλίσεις, επί της οποίας διαστρώνεται η στρώση κυκλοφορίας .
4. Διάστρωση επιφανειακής στρώσης (στρώσης κυκλοφορίας με κοινή άσφαλτο 50/70 και ασβεστολιθικά αδρανή, συμπιεσμένου πάχους 5 cm, δηλ. άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 05-03-11-04 (Ε.ΤΕ.Π) έκδοση 1η 27/12/2005 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου». Η ίδια αυτή (Π.Ε.ΤΕ.Π) καλύπτει και τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες 2 και 3 δηλ. ισοπεδωτική και συγκολλητική στρώση.
5. Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων Ο.Κ.Ω. διαστάσεων 0,40χ0,40m μέχρι 0,60 m, ώστε η επιφάνειά τους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 08-06-08-06 Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα».
6. Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρών υπονόμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 08-07-01-01 Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής».
7. Διαγράμμιση οδοστρώματος και χρωματισμός επιφάνειας  ασφαλτοτάπητα με ανακλαστική βαφή νέα ή αναδιαγράμμιση - επαναβαφή, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών".
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται, αλλά και κάθε πρόσθετη εργασία που θα γίνει πέραν των ήδη προβλεφθέντων, θα εκτελούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ε.ΤΕ.Π., χωρίς περαιτέρω οικονομική απαίτηση του αναδόχου.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (Δ/νσης Οδοποιίας, Επιβλέποντος του Έργου κ.λπ.) και με τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π., ακόμα κι αν δεν αναφέρονται αναλυτικά.
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μηχανικό ή χειρονακτικό μέσο (εάν είναι δυσχερής η πρόσβαση των μηχανημάτων σε συγκεκριμένες αυλές) προς επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Προκειμένου περί αποκατάστασης τομών, η άσφαλτος θα αποξαίνεται  και θα αποκαθίσταται 0,5μ. ένθεν και ένθεν της τομής.

  Ακόμα, ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον, δύο πλήρη συνεργεία επεμβάσεων (και ασφαλτικών και λοιπών εργασιών), τα οποία να δουλεύουν συγχρόνως.

        Σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα της Υπηρεσίας, θα γίνουν τοπικές εξυγιάνσεις σε ρηγματωμένα σημεία των αυλών - γηπέδων με ολική αποξήλωση και αποκατάσταση του οδοστρώματος. Για τη διαμόρφωση κλίσεων ή όπου αυτό απαιτηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα χρησιμοποιηθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ΑΣ 19 με χρήση ασβεστολιθικών θραυστών υλικών και κοινή άσφαλτο 50/70.


Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου και για την επαρκή σηματοδότηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

Σε περίπτωση απαίτησης του έργου όλες οι εργασίες θα εκτελούνται υπερωριακά, σε αργίες ή και τα σαββατοκύριακα, τις απογευματινές - βραδινές ώρες, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, χωρίς επιπρόσθετη αποζημίωση.

Η τελική διαγράμμιση των αυλών – γηπέδων θα γίνει από συνεργείο του αναδόχου.
Η συνολική επιφάνεια που θα φρεζαριστεί και θα ασφαλτοστρωθεί με κοινή άσφαλτο 50/70 και ασβεστολιθικά αδρανή στις αυλές των σχολείων και των γηπέδων είναι περίπου 13.000m2. Στον συνημμένο πίνακα περιγράφονται οι εργασίες και τα τετραγωνικά μέτρα ανά σχολείο. Στο συνημμένο CD υπάρχουν οι φωτογραφίες ανά σχολείο.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ – ΦΑΥ τηρώντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 και προβλέπεται να εκτελεσθεί εργολαβικώς, με χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α.
       
Ο προϋπολογισμός του έργου που ανέρχεται  στο ποσόν των  270.000€, εκ των οποίων 27.933,20€  είναι τα απρόβλεπτα έξοδα (15%) και   50.487,81€  είναι ο Φ.Π.Α. (23%)

Από τον προϋπολογισμό του έργου, τα 80.000€ προβλέπονται από το Τεχνικό πρόγραμμα του 2013 και 190.000€ προβλέπονται από το Τεχνικό πρόγραμμα του 2014. 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη,    15 / 3 / 2013
	Ο Συντάξας

	Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Μελετών
	Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Οδοποιίας

	Αστ. Αστεριάδης

	Ν. Λαμψίδης

	Κ. Μπελιμπασάκης



ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισμός Σ.Α.Τ.Α.





ΕΡΓΟ: Ασφαλτικοί τάπητες σε αυλές σχολείων και γήπεδα





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 270.000 €





ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς.




















